

**Протокол разногласий
к договору строительного подряда**

г. Москва

«25.»мая 2015 год

ОАО «АлтайАгро», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Денисова Дениса Денисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили протокол разногласий к договору строительного подряда о нижеследующем:

1. Пункт 4.1.4.

Редакция Генподрядчика:

«4.1.4. Генподрядчик обязуется по представлению Подрядчика к сдаче завершеного этапа скрытых работ в 5-дневный срок провести его инспекцию и подписать акт сдачи-приемки выполненного этапа работ или в этот же срок предоставить мотивированный отказ».

Редакция Подрядчика:

«4.1.4. Генподрядчик обязуется по представлению Подрядчика к сдаче завершеного этапа скрытых работ в 3-дневный срок провести его инспекцию и подписать акт сдачи-приемки выполненного этапа работ или в этот же срок предоставить мотивированный отказ».

2. Пункт 7.2.

Редакция Генподрядчика:

«7.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Генподрядчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 0,3% от суммы невыполненных обязательств договора строительного подряда за каждый день просрочки».

Редакция Подрядчика:

«7.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Генподрядчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств договора строительного подряда за каждый день просрочки».

3. Пункт 10.3.

Редакция Генподрядчика:

«10.3. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в случаях: - увеличения по требованию Генподрядчика объемов работ более чем на 20 % от определенной Договором стоимости работ без изменения стоимости и сроков выполнения Работ».

Редакция Подрядчика:

«10.3. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в случаях: - увеличения по требованию Генподрядчика объемов работ более чем на 10 % от определенной Договором стоимости работ без изменения стоимости и сроков выполнения Работ».

Согласованная данным протоколом разногласий редакция:

Протокол разногласий составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны договора.

Данный протокол разногласий является неотъемлемой частью договора строительного подряда №165 от «23»апреля 2015 года. Все иные изменения и дополнения

к указанному договору будут считаться действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик: ОАО «АлтайАгро»

_____ г. Москва, ул. _____ д. ____.

ОГРН _____

ИНН 84697639586987 КПП _____

в КБ «_____» (ОАО) г. Москва

Р/счет 74590347096700366

К/счет _____,

БИК _____

ОКПО _____

Телефон, факс 33 66 77

Подрядчик: ООО «Ромашка»

_____ г. Москва, ул. _____ д. ____.

ОГРН _____

ИНН47034750950 КПП _____

Банк _____ «_____» (ОАО) г. Москва

Р/счёт 398759387458759

К/счёт _____,

БИК _____,

ОКПО _____,

Телефон, факс 773344

ПОДПИСИ СТОРОН

От Генподрядчика:

ОАО «АлтайАгро»

Генеральный директор

От Подрядчика:

ООО «Ромашка»

Генеральный директор

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

М.П.